



PNRR MUR - M4 - C2 - INVESTIMENTO 1.4 - National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology - CN_00000041 - 'Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies' finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU'-

Spoke 10 "Pre-clinical development, GMP manufacturing and clinical trials of GTMP - Progettazione di isolatore automatizzato per la produzione su scala industriale di terapie avanzate, quali terapia genica, terapia cellulare e ingegneria tissutale

PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DI LAVORI AI SENSI DELL'ART. 50 C. 1 LETTERA C) DEL D.LGS. N. 36/2023 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E REALIZZAZIONE DI CAMERA BIANCA PER ALLOGGIAMENTO DI ISOLATORE AUTOMATIZZATO PER LA PRODUZIONE SU SCALA INDUSTRIALE DI TERAPIE AVANZATE (AMPTs) – PNRR MUR – M4 – C2 – INVESTIMENTO 1.4 – National Center for Gene Therapy and Drugs based on RNA Technology – CN_00000041 – ‘Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies’ finanziato dall’Unione Europea – Next Generation EU – Spoke 10 “Pre-clinical development, GMP manufacturing and clinical trials of GTMP”

CUP B83D21013800004

CPV 45214631-2 “Lavori di installazione di locali senza polvere”

Stazione appaltante: P.B.L. s.r.l. – Via Volta, 8 – 43046 Rubbiano di Solignano (PR) IT – C.F./P.IVA 02873030346 – PEC: P.B.L.srl@pec.it

1

DETERMINAZIONE IMPORTO A BASE DI GARA FORMAZIONE PREZZO

CATEGORIA	CLASSIFICA	QUALIFICAZIONE	IMPORTO	%	SPESE TECNICHE		
			LAVORI		Compenso	Spese	
		si/no	Euro				
OG 11	OS 3-IA01	I	SI	75.000,00 €	17,77%	1.919,64 €	479,91 €
	OS 28-IA02	I	SI	241.000,00 €	57,10%	4.933,04 €	1.233,26 €
	OS 30-IA03	I	SI	16.000,00 €	3,79%	901,35 €	225,34 €
				332.000,00 €		7.754,03 €	1.938,51 €
OG 1	I	SI	75.000,00 €	17,77%	2.634,17 €	658,54 €	
				407.000,00 €	96,43%	10.388,20 €	2.597,05 €
Progettazione esecutiva e avviamento				12.985,25 €	3,08%		
CSP				2.103,32 €	0,50%	1.682,66 €	420,66 €
				15.088,57 €	3,57%	1.682,66 €	420,66 €
TOT.	PROG.ESECUTIVO E AVVIAMENTO			422.088,57 €	100,00%	12.070,86 €	3.017,71 €
ONERI PER LA SICUREZZA NON RIBASSABILI							
(3% IMPORTO LAVORI)				12.210,00 €			
IMPORTO RIBASSABILE				394.790,00 €			